Zmluvao dielo €. ...oeeeverenrirennnerennnne

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,Uprava verejného priestranstva v obci Stard Basta“ uzatvorenej v zmysle §

536 a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel:

Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:

1ICo:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel"

1.

2.

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna

cl. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Stara Basta

Stard Basta 97, 980 34 Nova Basta
Bc. lldikd Laszloova, starostka
00649716

2021275564

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

........... spracovana

v stilade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

Uprava verejného priestranstva v obci Stara Basta
Obec Stara Basta, parcela CKN: 152, 151

kat.u. Stara Basta

Obec Stara Basta

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,,Uprava verejného priestranstva v obci Stard Basta“
v zmysle podmienok verejnej sutaze v zmysle a v rozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie,
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla €l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sutaze.

Dielo zhotovené podla €l. 3 bodu 1. a 2. bude spiiat vietky predpisané zikladné akostné technické

ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstatne zmeni mnozistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatefom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd

f) v pripade Zivelnych pohréom

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZena

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .....oovvvvvveveverevviiinnn EUR, SIOVOM: ..ooooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeiian EUR
DPH: e, EUR, SIOVOM: ccooiiiiiiieieeeieeeeeveveen EUR
CenasDPH: i, EUR, SIOVOM: ccooiiiiieeiiieeeeeeeeieeevn EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace.

5. Cena diela mo6zZe byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednévatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoCtu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyZden



2.

3.

pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej Urovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dia od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 VsSetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budd ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsuhlaseni objedndvatefom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditana cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie

lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.



Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zadina plynut zapisni¢cnym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objedndvatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mbze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mo6zZe po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MdzZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sikromnych os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym ddojde pocas realizacie
prac, alebo ako dosledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie
a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.



3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objedndavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mézu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vznikndt z uvedeného titulu boli minimélneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v c¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynud napr. z novelizdcie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budud odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materialov.



9.

10.

11.

12.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela
predlozi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukazané skusky. Atesty a certifikdty v case
predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatotne preukdze, Ze preukaznd skuska
je nevyhovujlica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr.
nahradit tieto vyhovujicimi materialmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu ucelu,
objedndvatel  so zhotovitelom, zastupcami buducich uzZivatelov, sprdvcov  a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat Skoddam a uUrazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metéd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel"

- zodpoveda za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto osob

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi
dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrafnovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia
a) Pocasrealizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy



13.

14,

15.

16.

odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urcéenu resp. schvalenu objednavatelom pripadne orgadnom statnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom, nebudu
uhradené resp. budud urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine méZze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoc¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel a budl povazované
za pripad odskodnenia.

4

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gc¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp.nedorobku,
zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuaskach,
(napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skiskach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej dokumentdcie, zapisy o dohoddach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zdpisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mo6Zu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sitlade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.



17.

18.

19.

20.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Driom nadobudnutia uéinnosti ZoD a zdpisni¢nym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vSetky Skody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela uvedenejv ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani s realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvne]j pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstlpit
od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastant dfiom doruéenia oznamenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupo6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.



2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zapisniéného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budid zapisovat vSetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapise to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Zaspolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije
pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrZzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takud vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednéavatel
zodpoveda za vSetky Skody sp6sobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.



6.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, predizi sa doba vystavby o &as, ktory je v
omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatfiovani a hrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zdkonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednavatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev préc,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a sposobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sihlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.



10.

11.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pric¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnenad strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstUpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a)

b)

e)

objednavatel neposkytne spolup6sobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spo6sobi si ho vlastnou vinou,

zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy o dielo,
objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odstupenia od zmluvy)
a ma ndrok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktoru ma objednavatel ndrok prevysuje platby prislichajlce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voéi zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dra vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel

je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,

uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;



b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny arad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sdlade s prislusnymi prdvnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

Cl. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu predmetu zmluvy
navysi zamestnanim minimalne dvoch pracovnikov spliiajucich nasledovni podmienku:

a) je znevyhodneny uchadza¢ o zamestnanie v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov..

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajicich predpoklady podla bodu 1, pism. a) tohto
¢lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebni stc¢innost spocivajicu v predlozeni zoznamu oséb,
ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie podla bodu 1, pism.
a) tohto clanku sa preukaze cestnym vyhlasenim uchadzaca a relevantnym potvrdenim prislusného
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZeného Prijimatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie,
je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajuce predpoklady podla pism. a) vyssie.

Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch os6b v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prislu§ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich (5) pracovnych
dni odo dna prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto osdb nie je urcen3, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
C¢as ( na dobu urcitu alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich splnenie
podla bodu 3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske ceny zhotovenia
diala uvedenej v ¢lanku 5 v bode 2.

€l. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Stara Basta a po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade so zikonom
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.



6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve obcou Stard Basta
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
Ze tato nebola uzatvorenad v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada Uspesny uchddzac v ¢ase podpisu zmluvy)
€. 2 Zoznam subdodavatelov (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

Vo dha ..oeeeeeveeee 2020 Stara Basta, dfia  ................ 2020

Zhotovitel': Objednavatel :

Bc. lldiko Laszldova
starostka

Priloha €. 2 ZmLuvyY: Zoznam subdodavatel'ov

s ) . Podiel na
Udaje o osobe opravnenej celkovom
. Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela (meno Predmet dodavok, prac alebo ,
pe. subdodéavatela, ICO a priezvisko, adresa pobytu sluzieb objeme
' g ’ POt dodavky

datum narodenia) (%)
0




Zhotovitel:

Objednavatel:




